ENVOI DU PROJET DE DECOMPTE FINAL
(dans le délai de 45 jours à compter de la réception)

(maître d’œuvre)

………………….

Le, ……………..

Lettre recommandée avec accusé de réception

Chantier : …………

Monsieur,

En application de l’article 19.5 de la norme NF P 03-001, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre projet de décompte final.

Nous vous remercions de procéder à sa vérification et de l’adresser au maître de l’ouvrage.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, ……………………

MISE EN DEMEURE DE NOTIFIER LE DECOMPTE GENERAL

(30 jours après l’envoi du projet de décompte final)

(maître d’ouvrage)

………………….

Le, ……………..

Lettre recommandée avec accusé de réception

Chantier : …………

Monsieur,

Par courrier en date du …………, réceptionné le ………….., nous avons adressé notre projet de décompte final à votre maître d’œuvre.

A ce jour, vous ne nous avez pas notifié notre décompte général.

En application de l’article 19.6 de la norme NF P 03-001, nous vous mettons donc en demeure de nous notifier notre décompte général et de procéder à son paiement.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, ……
MISE EN DEMEURE DE PAYER 

(maître d’ouvrage)

………………….

Le, ……………..

Lettre recommandée avec accusé de réception

Chantier : …………

Monsieur,

Nous vous rappelons notre facture n° ………… toujours impayée à ce jour, malgré nos relances en date du ………………..

Par conséquent, nous vous mettons en demeure, de régler dans un délai de 8 jours, le montant intégral de notre créance, montant qui s'élève à ..... (montant) € sous réserve des intérêts postérieurs au ..... (à préciser).

A défaut, nous serons contraints de procéder au recouvrement de notre créance par la voie judiciaire.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, ……

